



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA  
CNPJ: 05.149.182/0001-80

<b>PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA	<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>	R\$ 992.466,38
<b>OBJETO</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROSA CARRERA DE LOUREIRO AQUINO	<b>ENG. RESPONSÁVEL/CREA</b>	WALACE MURILO L. VALADARES - CREA/PA 151823563-8
<b>ENDEREÇO</b>	AV. FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, SANTARÉM NOVO/PA	<b>BASE DE DADOS</b>	SINAPI OUT. 2021 - DESONERADA / SEDOP SET. 2021
<b>MÊS/ANO</b>	nov/21	<b>BDI</b>	32,78%
RESUMO			
ITEM	ETAPA/SERVIÇO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 48.307,22	4,87%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 53.668,03	5,41%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 39.962,04	4,03%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 98.043,99	9,88%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 281.354,18	28,35%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO	R\$ 36.957,38	3,72%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.872,97	0,89%
8	COBERTURA	R\$ 91.617,45	9,23%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 18.772,05	1,89%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.202,53	10,60%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.943,67	4,13%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.709,89	1,78%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 25.279,67	2,55%
14	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 6.891,16	0,69%
15	PINTURA	R\$ 85.082,03	8,57%
16	URBANIZAÇÃO	R\$ 26.743,87	2,69%
17	ENTREGA DA OBRA	R\$ 7.058,25	0,71%
		<b>R\$ 992.466,38</b>	<b>100,00%</b>